汤坑水（锦龙大道至体育二路段）景观灯

建设工程结算审核自行采购公告
一、项目需求

为改善马峦街道坪环社区汤坑水（锦龙大道至体育二路段）沿河绿道照明状况及消除相关安全隐患，计划对汤坑水（锦龙大道至体育二路段）进行景观灯建设，通过前期实地调研，拟建设36套步道景观灯、9个草坪灯及116个桥底隧道条形灯。为更准确地结算景观灯建设工程费用，现对汤坑水（锦龙大道至体育二路段）景观灯建设工程结算审核提出采购需求，择优选出一家优秀的工程造价咨询公司承担汤坑水（锦龙大道至体育二路段）景观灯建设工程结算审核工作。
二、项目预算

结算审核费用预算金额控制在人民币5000元以内。
三、投标人资格要求

1.中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

2.未因违法违规受到市、区住建局社会组织管理部门通报批评、年检合格（提供承诺函，格式自拟）。

3.参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

4. 投标人具有工程造价咨询企业甲级资质证书。
四、服务内容

（一）服务（交货）期限

本合同约定的咨询服务，咨询人应自收到委托人提交完整的工程资料之日起30个工作日内完成。
（2） 服务内容

	服务阶段
	服务范围及工作内容

	
	服务范围
	工作内容

	(决策阶段
	□投资估算
	□编制□审核□调整

	
	□经济评价
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(设计阶段
	□设计概算
	□编制□审核□调整

	
	□施工图预算
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(发承包阶段
	□工程量清单
	□编制□审核□调整

	
	□招标控制价
	□编制□审核□调整

	
	□投标报价分析
	□编制□审核□调整

	
	□清标报告
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(实施阶段
	□资金使用计划
	□编制

	
	□工程计量与工程款复核
	□编制□审核□调整

	
	□合同价款调整
	□编制□审核□调整

	
	□工程变更、索赔、签证
	□编制□审核□调整

	
	□工程实施阶段造价控制
	

	
	□其他
	

	(竣工阶段
	☑竣工结算
	☑编制□审核□调整

	
	□竣工决算
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(全过程跟踪审计
	从项目建设前期准备工作至项目竣工验收交付使用全过程的全部经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性进行监督、检查和评价。
	

	(第三方复核或审计
	□预算审核/审计
□结算审核/审计
□决算审核/审计
	□审核□调整

	(全过程造价咨询服务
	包括决策阶段、设计阶段、发承包阶段、实施阶段、竣工阶段的服务
	

	(其他服务
	□工程造价鉴定
	

	
	□材料设备询价
	

	
	□目标成本规划与控制
	

	
	□技术经济指标优化
	

	
	……
	


（3） 具体要求

1.委托人可书面通知咨询人变更服务要求，咨询人应于收到通知后按照变更后的要求履行义务。

2.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

3.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议，有权对咨询人的实施工作进行全面监督、指导及修正。

4.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

5.委托人应当在约定的时间内向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

6.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
五、投标单位需提供资料

以下所有资料，均需加盖单位公章：
1.单位营业执照或社会组织法人登记证书以及单位资质文件复印件（原件备查）；

　  2.近三年承接过同类项目的业绩资料；

3.服务承诺（本项目团队人员配置等）；

4.单位法定代表人身份证复印件；

5.投标方和参与活动个人近三年内无重大违法记录声明函；

6.报价文件。
六、投标截止时间和联系方式

本次采购将于2021年10月22日启动，意向单位应于2021年10月25日16:00前将以上证明文件以直接送达的方式送达（拒绝接受超时送达的文件）至坪山区公园一路生活垃圾分类教育体验馆108室，投标单位应注明名称、地址、联系人及手机号码，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，逾期不再受理。2021年10月25日电话通知入围单位。
联系人：李志华
联系电话：0755-8945 7626

联系地址：深圳市坪山区公园一路坪山区生活垃圾分类教育体验馆。
七、评标方法

本次采购服务采用三方比价的方式进行评审，于2021年10月26日下午17：00在深圳市坪山区公园一路生活垃圾分类教育体验馆会议室组织评审小组进行评审，确定1家中标供应商，中标结果将在坪山区人民政府网站予以公告。

深圳市坪山区城市管理和综合执法局

2021年10月22日
