大工业区小型消防站营区绿化提升项目

预算编制自行采购公告

一、项目需求

该项目位于丹梓大道与绿荫路交汇处，营区内绿化现状存在植物生长杂乱、地被长势差、黄土裸露较多等问题。为改善消防站景观环境，提高环境效果，准备开展大工业区小型消防站营区绿化提升项目，为更好完成该项目，现通过三方比价的形式委托一家专业的造价咨询单位进行预算编制工作。

绿化景观提升面积约800平方米，项目内容包括地被清除、绿地整理、垃圾清运、绿化用地换填种植土、乔灌木和地被种植（乔木、灌木、地被养护期均为3个月）、原绿化修剪等。
二、项目预算

咨询服务费暂按50万元作为计费基数。
三、投标人资格要求

1.中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

2.未因违法违规受到市、区民政局社会组织管理部门通报批评、年检合格（提供承诺函，格式自拟）。

3.参加本次培训班招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

4.承包人具有工程造价咨询企业甲级资质证书。
四、服务内容

（一）服务（交货）期限

本合同约定的咨询服务，咨询人应自收到委托人提交完整的工程资料之日起30个工作日内完成。
服务内容

	服务阶段
	服务范围及工作内容

	
	服务范围
	工作内容

	(决策阶段
	□投资估算
	□编制□审核□调整

	
	□经济评价
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(设计阶段
	□设计概算
	□编制□审核□调整

	
	□施工图预算
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(发承包阶段
	□工程量清单
	☑编制□审核□调整

	
	□招标控制价
	☑编制□审核□调整

	
	□投标报价分析
	□编制□审核□调整

	
	□清标报告
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(实施阶段
	□资金使用计划
	□编制

	
	□工程计量与工程款复核
	□编制□审核□调整

	
	□合同价款调整
	□编制□审核□调整

	
	□工程变更、索赔、签证
	□编制□审核□调整

	
	□工程实施阶段造价控制
	

	
	□其他
	

	(竣工阶段
	□竣工结算
	□编制□审核□调整

	
	□竣工决算
	□编制□审核□调整

	
	□其他
	

	(全过程跟踪审计
	从项目建设前期准备工作至项目竣工验收交付使用全过程的全部经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性进行监督、检查和评价。
	

	(第三方复核或审计
	□预算审核/审计
□结算审核/审计
□决算审核/审计
	□审核□调整

	(全过程造价咨询服务
	包括决策阶段、设计阶段、发承包阶段、实施阶段、竣工阶段的服务
	

	(其他服务
	□工程造价鉴定
	

	
	□材料设备询价
	

	
	□目标成本规划与控制
	

	
	□技术经济指标优化
	

	
	……
	


具体要求

1.委托人可书面通知咨询人变更服务要求，咨询人应于收到通知后按照变更后的要求履行义务。

2.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

3.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议，有权对咨询人的实施工作进行全面监督、指导及修正。

4.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

5.委托人应当在约定的时间内向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

6.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
五、投标单位需提供资料（以下所有资料，均需加盖单位公章）
1.单位营业执照或社会组织法人登记证书以及单位资质文件复印件（原件备查）；

　  2.近三年承接过同类项目的业绩资料；

3.服务承诺（本项目团队人员配置等）；

5.单位法定代表人身份证复印件；

6.投标方和参与活动个人近三年内无重大违法记录声明函；

7.报价文件。
六、投标截止时间和联系方式

本次采购将于2021年8月4日启动，意向单位应于2021年8月6日前提交以上证明文件原件扫描件至邮箱（linweiqin@szpsq.gov.cn），逾期不再受理。2021年8月9日电话通知入围单位。
联系人：林伟钦
联系电话：0755-8462 2402
联系地址：深圳市坪山区坪山大道333号坪山区政府第二办公点501室。
七、评标方法

本次采购服务采用三方比价的方式进行评审，于2021年8月10日下午15：30在公园一路坪山区生活垃圾分类体验馆会议室组织评审小组进行评审，确定1家中标供应商，中标结果将在坪山区人民政府网站予以公告。

深圳市坪山区城市管理和综合执法局

                              2021年8月4日

